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A. Průvodní  zpráva 
 
 
 

 
A.1  Identifika ční údaje : 
 
Název stavby:      Obytná zóna v lokalitě "Za Branou", Březník 
 
Místo stavby:        Březník 
 
Stavebník :            Obec Březník, č.p. 247, 67574 Březník 
 
Kraj:         Vysočina 
 
Katastr:         k.ú. Březník        
  
Projektant:           SIPROS, s.r.o., Rašelinová 4, 628 00 Brno 
                   Ing. Tomáš Čapek, Autorizace: ČKAIT - 1001330 

 
               LDH spol. s r. o., Klíny 25, 615 00 Brno 
               Ing. Zbyněk Holešovský, Autorizace: ČKAIT - 1001945 
               Ing. Poštolka, Autorizace: ČKAIT - 1006421 

 
  
 
A.2  Členění stavby na objekty : 
 
SO 100 Komunikace a zpevněné plochy 

SO 300  Prodloužení veřejného vodovodu  

SO 310  Prodloužení veřejné dešťové kanalizace 

SO 400  Prodloužení veřejného osvětlení 

SO 500  Prodloužení STL plynovodu 

 

A.3  Seznam vstupních podklad ů: 

Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu 

Mapa KN 

IGP a HGP  
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B. Souhrnná technická  zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
a) Území, na němž je navrhován daný záměr, se nachází v intravilánu obce Březnik 

b) Jedná se o prodloužení stávající místní komunikace pro zajištění dopravního napojení 

budoucí výstavby 4 rodinných domů a záměr je v souladu s územním plánem. 

c) Geologická a geomorfologická charakteristika - Útvar: kvartér, Oddělení pleistocén, 

Suboddělení: pleistocén svrchní, Horniny: spraš, sprašová hlína. 

d) Na staveništi bude provedena skrývka ornice v tloušťce 20 cm. Silniční pláň bude 

prováděna ve vrstvě spraší - třída těžitelnosti III. 

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů není řešena. 

f) Stavba není v záplavovém území ani poddolovaném území 

g) Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky, nezhorší odtokové poměry 

v území 

h) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin: 

Mimo odstranění náletových dřevin nejsou požadavky na demolice ani kácení dřevin.   

i) Požadavky na trvalé zábory zemědělského půdního fondu jsou řešeny v rámci tohoto 

záměru. 

j)  Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude provedeno na stávající místní 

komunikaci na parcele č. 1303/18  prostřednictvím lichoběžníkového zpomalovacího prahu. 

Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno prodloužením stávajících 

inženýrských sítí. 

k) Stavba nebude časově ani věcně ovlivněna stavbami jiných stavebníků. Bude však 

zajištěna věcná a časová koordinace se stavbou "Březník - kanalizace a ČOV" 

l) Dotčené pozemky: 

k.ú. Březník (614441) 

pozemek Číslo LV Druh pozemku Využití Majitel 
p. č. 1303/18 10001 ostatní plocha ostatní komunikace  Obec Březník 
p. č. 1303/2  10001  ostatní plocha  jiná plocha  Obec Březník   
p. č.  1303/5 10001 orná půda   Obec Březník   
p. č.  1303/21 10001 orná půda    Obec Březník   
p. č.  1303/20 10001 ostatní plocha jiná plocha Obec Březník   
p. č.   1343/3 10001 ostatní plocha neplodná půda Obec Březník   
p. č.  3300/23 10001 ostatní plocha ostatní komunikace Obec Březník   

m) Pozemky dotčené ochranným nebo bezpečnostním pásem nejsou. 
   
n) Požadavky na monitoringy nebudou 

 

o) Viz. výše. 
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B.2 Celkový popis stavby  

 
a) Jedná se o novou stavbu. 

b) Účel užívání stavby - napojení na technickou a dopravní infrastrukturu budoucí výstavby 

RD. 

c) Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Povolení výjimek z požadavků na stavby není požadováno. 

e) Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zapracovány. 

f) Základní parametry stavby: 

Jedná se o prodloužení místní obslužné komunikace funkční skupiny C (ČSN 736110), 

směrově nerozdělené, návrhová rychlost 30km/h. 

Šířkové uspořádání z leva ve směru staničení: 

1,50m chodník - 1,50 m zelený pruh - 6,00 m vozovka - 2,00 m parkovací záliv - 1,50 m 

chodník. 

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není požadována. 

h) Viz. jednotlivé SO. 

i) Stavba bude realizována a uvedena do provozu jako jeden celek. 

 

j) Požadavky na zkušební provoz nejsou. 

 

k) Orientační náklady stavby: 

    SO 100 - 1.806.842,- Kč 

    SO 300 -    253.022,- Kč 

    SO 310 -    593.068,- Kč 

    SO 400 -    333.333,- Kč 

    SO 500 -    234.556,- Kč 

 
B.2.2 Tvarové a materiálové řešení je zřejmé ze situace a vzorového příčného řezu. 
Komunikace a zpevněné plochy jsou navrženy dle TP 170 na třídu dopravního zatížení IV.-V. 
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B.2.3 Celkové technické řešení: 
 
SO 100 Komunikace a zpevn ěné plochy 
 
Dopravní obslužnost této lokality je řešena jako místní komunikace v parametrech 
obousměrné obslužné komunikace dvoupruhové, s parkovacím pruhem, oboustranným 
chodníkem a zeleným pruhem. 
Jedná se o prodloužení místní obslužné komunikace vyznačené stávajícím dopravním 
značením jako "Zóna 30". 
 
Parametry návrhu:  Šířka PMK (uliční prostor) - min. 13,42m, max. 19,44           
          Šířka vozovky mezi obrubníky - 6,00m 
          Šířka parkovacího pruhu - 2,00 m 
          Šířka chodníků - 1,50 m 
          Délka úpravy - 81,35 m  
 
Dopravní napojení:   Napojení bude provedeno na stávající místní komunikaci na parcele č. 

3300/26. Napojení bude stavebně provedeno jako lichoběžníkový zpomalovací 
práh. 

 
 Situační řešení:  Trasa komunikace je v celé délce v přímé, zakončena obratištěm.  

Geometrie hran obratiště byla ověřena graficky pomocí vlečných křivek 
největšího očekávaného vozidla dle TP 171 - vozidlo HZS a vozidlo pro odvoz 
odpadu délky do 9,46m. 

 V místě jednotlivých sjezdů byly posouzeny rozhledové poměry dle ČSN 736110 
pro jednotlivé sjezdy a  rychlost 30 km/h na hlavní komunikaci.    

  
Výškové řešení : Výškové řešení je zřejmé z podélného profilu, příloha C1.2. Maximální 

podélný sklon je 4,32% a minimální 2,42%. Lom nivelety je zaoblen výškovým 
obloukem o poloměru 1200,00m. 

 
Příčný profil:  Zpevnění vozovky bude provedeno v šířce 6,00 m a bude oboustranně 

lemováno 12 cm převýšeným obrubníkem silničním ABO 100/25/15. V místech 
vjezdů a parkovacího pruhu bude osazen 2 cm převýšený obrubník nájezdový 
ABO 100/15/15. Přechod mezi nájezdovým a převýšeným obrubníkem bude 
řešen osazením přechodových dílů. 

  Chodník bude ohraničený ve vyšší hraně 6 cm převýšeným obrubníkem 
chodníkovým ABO 100/25/10 a v nižší hraně bude chodníkový obrubník 
zapuštěn. 

  Příčný sklon vozovky  i parkovacích stání bude 2,00%  jednostranný. 
  Veškeré obrubníky budou osazeny do betonového lože z betonu B 12,5 

(C12/15), s boční betonovou opěrou z betonu téže značky. 
 
 
 
Konstrukce vozovky   
Vozovka : 

  4 cm asfaltový beton ACO 11 
  8 cm obalované kamenivo ACP 16             
15 cm mechanicky zpevněné kamenivo MZK 
20 cm štěrkodrť 
           separační geotextilie 

   47 cm celkem   
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Sjezdy a parkovací pruh: 
  8 cm zámková dlažba distanční 
  4 cm lože - drť 4/8             
15 cm mechanicky zpevněné kamenivo MZK 
20 cm štěrkodrť 
           separační geotextilie 

   47 cm celkem    
  

Konstrukce komunikací a zpev. ploch bude prováděna na pláni upravené tak, 
aby minimální hodnota modulu přetvárnosti pláně z druhého zatěžovacího cyklu  
dosáhla 45 MPa (ČSN 72 1006) při poměru Edef,2/Edef,1 <2,5. 
  

Doprava v klidu: Výpočet počtu parkovacích míst dle ČSN 736110  

Počet RD nad 100m2 - 4x 

Počet obyvatel - 16  
Odstavná stání: Oo = 4/0,5 = 8,00  
Parkovací stání: Po = 16/20  = 0,8  
Součinitel redukce počtu stání   - kp = 1,0 
Součinitel stupně automobilizace  – ka=1,25  

N  = Oo . ka +  Po  .  ka  .  kp = 1,25 . 8,0 + 1,25 . 0,8 = 10,0 + 1,0  =  11 stání  

Odstavná stání budou realizována v garážích RD a na příjezdech hloubky min. 
6,00m, tj. min. 8 odstavných stání na pozemcích budoucích stavebníků. V 
uličním prostoru je navržen parkovací pruh s kapacitou 9 podélných stání. 

Odvodn ění: Srážkové vody ze zpevnění budou svedeny příčným a podélným sklonem podél 
převýšeného obrubníku do uličních vpustí. Uliční vpusti budou napojeny 
přípojkou DN 150 do nově navrhované dešťové kanalizace. Odvodnění pláně 
bude zajištěno 3% sklonem pláně a podélnou drenáží z perforovaného PVC    
DN 100 se zaústěním do přípojek uličních vpustí. 

 
SO 300 Prodloužení ve řejného vodovodu 
   
Popis inženýrského objektu, jeho funk čního a technického řešení 

Pro zásobování  RD  pitnou vodou je nutno prodloužit veřejný vodovod. .  

Vodovod bude po vybudování předán do majetku obce Březník..  
 
Prodloužený vodovod DN 100  bude napojen na stávající vodovod.  Za napojením bude 
osazeno šoupátko DN 100. 
 
Vodovod      PE100 RC SDR11  d90  dl.  61,0 m  
 
Pro zásobení jednotlivých pozemků  budou z vodovodu  provedeny přípojky pomocí 
navrtávacího  pasu.  
 
Na konci vodovodu je navržen podzemní hydrant  DN 80, který budou sloužit jako vzdušník. 
 
Minimální sklon nivelety potrubí je 3 %. Vodovod je navržen s min.krytím od 1,50m . 
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Bilance pot řeby vody  
 
 5 RD á 4 osoby  

 
20 osob bydlení                                               36  m3 /os./rok                       720  m3/rok 
 CELKEM                                                                                                       720  m3/rok 
 
                Q prům. denní                                  1,97 m3/d en                0,02   l/s 
                Q max                1,97 . 1,4         =      2,76 m3/den                0,03   l/s 
                Q h max             2,76 : 24 . 7,2   =      0,83 m3/hod                0,23   l/s 

 

Požadavky na vybavení 

Vodovodní potrubí nemá zvláštní požadavky na vybavení. 
 

Napojení  na stávající technickou infrastrukturu 

Prodloužený vodovod DN 80 bude napojen na stávající vodovod. 
 
Vliv na povrchové a podzemní vody v četně řešení jejich  zneškod ňování 

Výstavba vodovodního potrubí nemá vliv na povrchové vody, stavbou nedochází ke 
změně odtokových podmínek v terénu. S ohledem na hloubku uložení potrubí  a konfiguraci 
okolního terénu se předpokládá, že výstavbou vodovodu nebude dotčena hladina podzemní 
vody. 

Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Při realizaci stavby musí být dodržovány postupy výstavby stanovené touto projektovou 
dokumentací a také musí být dodrženy pracovní a technologické postupy stanovené 
výrobcem jednotlivých materiálů a dodavatelů stavebných technologií. 

 

Zemní práce 

Charakter stavby nevyžaduje provedení geologického průzkumu. Zatřídění zeminy se 
předpokládá III.tř.těžitelnosti. 

 
Vytěžená zemina je zatříděna do skupiny odpadů 
 
17 05 04 – zemina a kameny ,  

 
Zemní práce budou provedeny ve smyslu ČSN 73 3050. Potrubí bude uloženo v prům. hl. 
1,60 m. Minimální š. rýhy 1,00 m.  Vedle rýhy musí být ponechán volný prostor min. 0,5 m po 
obou stranách. 
Potrubí bude uloženo v zemní rýze na pískovém loži, obsyp bude proveden pískem nebo 
recyklátem. Ve výšce 40 cm nad vodovodním řadem bude položena modrá výstražná fólie 
s nápise „ POZOR  VODOVOD „. Na potrubí budou připevněny dva signalizační vodiče ( 2 x 
4Cu ) vyvedené do poklopů armatur. Mimo identifikační vodič budou na potrubí  osazeny 
identifikační body  Marker modrý SM 2500 ( 145,7 kHz) pro možnost vytýčení trasy tlakového 
potrubí pomocí multifunkčního hledače Markerů.  
 
Pro udržení stability potrubí je nutno zeminu po bocích trubky hutnit a to metodou, která 
zaručí úplný obsyp potrubí, například hutnícím nástrojem (šířka hutnícího nástroje musí 
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odpovídat vzdálenosti mezi vnějším lícem potrubí a stěnou výkopu), ručně s povrchu nebo 
udusáním nohama ve výkopu. Hutnit se nemá přímo nad troubou do výše 30 cm.  
 
Při výplni výkopu a hutnění obsypu se musí povytahovat pažení po výšce zhutňované vrstvy. 
 
Vodovodní potrubí bude p řed záhozem výškov ě zaměřeno ! 
 
Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel sta vby vytý čení veškerých 
inženýrských sítí v dot čeném prostoru u p říslušných správc ů.Při křížení a soub ěhu je 
nutno pracovat ru čně, postupovat se zvýšenou opatrností a řídit se pokyny jejich 
správc ů. 
 
Při křížení s veškerými sítěmi budou výkopové práce provedeny ručně do vzdálenosti 1 m od 
vyznačené polohy. Odkryté sítě budou zabezpečeny proti poškození, podkopané kabely 
budou upevněny na trámky položené napříč rýhou, pro zavěšení nebude použito sousedních 
kabelů nebo potrubí. Obnažené kabely musí být označeny výstražnou tabulkou. Stávající 
vodovodní, plynovodní potrubí a potrubí od uličních vpusti po odkrytí bude zajištěno proti 
poškození podepřením fošnami. 
 

Pro stavbu vodovodního řadu  bude použito trub plastových  PE100  RC SDR 11. 
 
Montáž potrubí bude provedena dle kladečského schématu, za dodržování mont. předpisů 
dle druhu potrubí. Lomové body budou jištěny proti posunu uchycením do betonových bloků.  
Lomové body do 5o budou provedeny vyhnutím v hrdlech trub dle předpisů výrobce.  
V přírubových spojích budou použity nerezové šrouby a mosazné matice.   
Všechny poklopy armatur budou označeny plastovými orientačními tabulkami. Poklop  
šoupátka  a hydrantu bude mimo komunikaci bude obedlážděn dvěma řadami kostek a 
obetonován.   
 
Vodovodní potrubí po montáži bude podrobeno tlakové zkoušce dle ČSN 73 6611. Úplné 
zasypání může být provedeno až po úspěšném výsledku zkoušky.  
 
Min.vzdálenost mezi vodovodem a ostatními vedeními dodržet  dle ČSN 73 6005. 
 
Projektová dokumentace byla zpracována dle ČSN 75 5401, ČSN 75 5411. 
Prováděcí závod je povinen dodržovat platné normy, předpisy a nařízení a dbát o 
bezpečnost při práci. 
Před zásypem bude potrubí geodeticky zaměřeno, armatury budou zaměřeny souřadnicově 
a také do trojúhelníka na hranice nemovitostí. Geodetické zaměření bude VAS a.s.. předáno 
formou technické zprávy a na disketě ( formát DGN ).  
Před propojením na vod. síť ( za účasti technika VAS a.s. ) bude provedena desinfekce a 
proplach potrubí.  
 
 
SO 310  Prodloužení ve řejné deš ťové kanalizace  

Navržené  prodloužení dešťové kanalizace DN 500  dl. 69,0  m  bude napojeno do stávající 
dešťové   kanalizace.  

Napojení splaškové kanalizace je navrženo do stávající revizní šachty. Ve dně šachty bude 
vybudován soutokový žlábek.  

Přípojky dešťové kanalizace z jednotlivých RD budou  do navržené kanalizace zaústěny přes 
vsazené odbočky .   
 



    
   
   
 

Strana: 8�  

Bilance deš ťových vod  
 

Q =  ψ . S  . q 

komunikace                   ..... 0,0735 .  0,8   .  161,0  ............................................   9,5  l/s 
 
 
Šachty jsou navrženy typové kruhové revizní šachty DN 1000 z prefabrikovaných dílů dle 
požadavků VAS a.s. .   
Revizní šachta je navržena podle dílu 1 normy DIN 4034 jako prefabrikovaná složená z 
jednotlivých prefabrikovaných dílů  s vnitřním průměrem 1000 mm se sílou stěny 120 mm a 
hrdlovým spojem. Spoje mimo vyrovnávací prstence  budou opatřeny pryžovým těsnícím 
profilem z elastomerů podle DIN 4060. 
Při stavbě budou jednotlivé prefa díly ukládány pomocí jeřábu, přičemž musí být zajištěna  
svislá poloha jednotlivých dílců a tím zajištěna vodorovnost stykových ploch. 
Šachtové dno se ukládá  do výkopu na podkladní vrstvu - vyrovnávací beton. Těsnící profil  a 
vnitřní část hrdla se namažou kluzným prostředkem - mýdlem / nesmí se používat olej a tuk/. 
Po dosednutí hrdla může být spára  mezi jednotlivými díly max. 5 mm rovnoměrně po celém 
obvodu. Ukončení šachet bude provedeno použitím přechodové skruže popř. zákrytové 
desky. Dorovnání výšky šachty dle okolního terénu navrhujeme řešit užitím vyrovnávacích 
prstenců, které se osazují do maltového lože výšky 1 cm. 
Stupadla jsou navržena plastová s ocelovým jádrem. 
 Rozteč stupadel činí 250mm.  
Nejmenší dovolená míra pro vzdálenost prvního stupadla od horní hrany šachty nesmí 
překročit 500 mm.  

 
Šachty budou opatřeny litinovými poklopy kloubovými ( SAINT – GOBAIN ) .  
 
 Při realizaci stavby musí být dodržovány postupy výstavby stanovené touto 
projektovou 
dokumentací a také musí být dodrženy pracovní a technologické postupy stanovené 
výrobcem jednotlivých materiálů a dodavatelů stavebných technologií. 

 
 Při realizaci stavby musí být dodržovány postupy výstavby stanovené touto 
projektovou dokumentací a také musí být dodrženy pracovní a technologické postupy 
stanovené výrobcem jednotlivých materiálů a dodavatelů stavebných technologií. 
Výkopové práce se provedou jako rýha pažená pažením příložným. Šířka rýhy bude činit 
1,20 m.  
Hloubka rýhy s ohledem na hloubku křížení budoucích komunikací a inženýrských sítí  viz. 
podélné profily.  
Uložení kanalizačního potrubí je navrženo v souladu s technickými údaji výrobce.Při montáži 
potrubí je nutné dodržovat technologické pokyny výrobce. 
 
Na  splaškovou  kanalizaci bude použito trub plastových PP min. SN 10. 
Potrubí bude uloženo ve výkopové rýze se svislými stěnami a pažením v štěrkopískovém loži 
tl. 0,1m a obsypáno prohozenou zeminou s velikostí zrn max. 32 mm v min. tloušťce 0,30 m 
nad vrchol potrubí.   
Po uložení potrubí a provedení jeho obsypu budou rýhy zasypány vytěženou zeminou 
hutněnou po vrstvách v tloušťce 200 mm. U zpětných zásypů rýhy bude dosaženo parametrů 
zhutnění blížících se parametrům rostlé zeminy. Zemina, která bude zpětně použita pro 
zásyp rýhy, bude uložena podél výkopu.  
Před zahájením výkopových prací zajistí dodavatel sta vby vytý čení veškerých 
inženýrských sítí v dot čeném prostoru u p říslušných správc ů.Při křížení a soub ěhu je 
nutno pracovat ru čně, postupovat se zvýšenou opatrností a řídit se pokyny jejich 
správc ů. 
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Při křížení s veškerými sítěmi budou výkopové práce provedeny ručně do vzdálenosti 1 m od 
vyznačené polohy. Odkryté sítě budou zabezpečeny proti poškození, podkopané kabely 
budou upevněny na trámky položené napříč rýhou, pro zavěšení nebude použito sousedních 
kabelů nebo potrubí. Obnažené kabely musí být označeny výstražnou tabulkou.  
 
Veškeré práce a použité materiály musí odpovídat požadavkům příslušných ČSN, hlavně 
pak 73 3050-Zemné práce, 73 6005-Prostorové uspořádání sítí tech. vybavení, 75 6101-
Stokové sítě a kanalizační přípojky, 75 6909-Zkoušky vodotěsnosti stok. 
 
 
SO 400 Prodloužení ve řejného osv ětlení  
 
Osvětlení  komunikace se provede sadovými výbojkovými svítidly  a sodík. výbojkami 
umístěnými na sadových  stožárech výšky 5 m . 
Napojení  VO  bude provedeno na stávající rozvod  VO. 
   
• Napěťová soustava: 3 + PEN, AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C 
• Ochrana před úrazem el. proudem: odpojením od zdroje 
• Instalovaný výkon:  5 ks 90 W =  0,45 kW 
• použitý kabel:                   CYKY 4Bx10 mm2  + pásek FeZn 30/4 mm 

 
Kabelové vedení VO bude uloženo v nezpevněném pásu podél komunikace na straně podél 
předpokládané zástavby v těsném souběhu se základy stožárů osvětlení, v celé délce bude 
uloženo do plastové chráničky 63/52, v křížení s komunikací do chráničky DN 100.  
 
 
SO-500 Prodloužení STL plynovodu  
 
Popis inženýrského objektu, jeho funk čního a technického řešení  

Výstavba rodinných domů ve výše uvedené lokalitě vyvolá potřebu rozšíření stávajícího STL 
plynovodu.  
 
Navržený  STL plynovod PE100 SDR 11 d90  dl. 66,0 m bude  napojen na stávající  STL 
plynovod  
 
V rámci plynofikace výše uvedené lokality budou realizovány STL plynovodní přípojky  
PE100, SDR11 d32 napojené na projektovaný STL PE plynovod navrtávacími „T-kusy“. 
Plynovodní přípojky budou napojeny kolmo k ose plynovodu. 
Pro přechod z vodorovné části přípojek do svislé (stoupačky) bude použito elektrokoleno 
(TPG 702 01) 
Plynovodní přípojka bude ukončena ve skříňce HUP kulovým kohoutem ISIFLO ¾“  
(přechodka LPE/ocel včetně kulového uzávěru bez závitového spoje – ISIFLO nebo 
ROBOMONT), držákem KK, zátkou a ochranou ocelovou trubkou. Skříňka bude vybavena 
instalačním „H-rámem“. Odvzdušnění bude provedeno přes poslední přípojku. 
Skříňě HUP budou situovány na hranici obecního a soukromého pozemku tak, aby byly stále 
volně přístupné z veřejného pozemku a  byly uzavíratelné. Vnitřní rozměry pilířku min. 
550x550x250 mm. HUP min.0,5 m nad úrovní terénu. 
 
Požadavky na vybavení 

Plynovodní potrubí nemá zvláštní požadavky na vybavení. 
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Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Navržený STL plynovod bude  napojen na stávající  STL plynovod. 
 

Vliv na povrchové a podzemní vody v četně řešení jejich  zneškod ňování 

Výstavba plynovodního potrubí nemá vliv na povrchové vody, stavbou nedochází ke 
změně odtokových podmínek v terénu. S ohledem na hloubku uložení potrubí  a konfiguraci 
okolního terénu se předpokládá, že výstavbou plynovodu nebude dotčena hladina podzemní 
vody. 
Údaje o zpracovaných technických výpo čtech 

1x RD 
1 ks plynový kotel 18 kW ..............................................................................  2,00 m3/h 
1 ks plynový sporák  .....................................................................................  1,00 m3/h 
Potřeba plynu                                                                           ...................     3,00 m3/h 
 
Potřeba plynu 5 RD                                                              ...................     15,00 m3/h 
 

Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

 Při realizaci stavby musí být dodržovány postupy výstavby stanovené touto 
projektovou dokumentací a také musí být dodrženy pracovní a technologické postupy 
stanovené výrobcem jednotlivých materiálů a dodavatelů stavebných technologií. 

 

Zemní práce 

 Charakter stavby nevyžaduje provedení geologického průzkumu. Zatřídění zeminy se 
předpokládá III.tř.těžitelnosti. 

 
Vytěžená zemina je zatříděna do skupiny odpadů 17 05 04 – zemina a kameny ,  

 

Před zahájením zemních prací je investor povinen zabe zpečit vytý čení veškerých 
podzemních sítí. 

Výkopové práce 

Plynovod a přípojky budou uloženy do pískového lože (zrnitost 0 -8 mm) výšky 10 cm nebo 
jiného vhodného materiálu bez ostrohranných částic, obsypán 20cm týmž materiálem a 
opatřen dvěma výstražnými perforovanými fóliemi žluté barvy (umístění – 30 cm nad 
potrubím a pod konstrukční vrstvou komunikace). Šířka výkopu min. 800 mm. 

Při každém přerušení pracovní činnosti na stavbě plynovodu musí být potrubí na obou 
koncích zajištěno proti vniknutí vody a nečistot a plynovodní přípojky ukončeny zátkou nebo 
kulovým uzávěrem 

Před záhozem rýhy bude provedeno geodetické měření vybudovaného plynovodu a 
polohopisných prvků dle směrnic JMP, a.s. 8/2000 

Součástí předávací dokumentace bude i geodetické zaměření podélného profilu plynovodu 
po výstavbě a výkres skutečného provedení 

Na budovaný plynovod z materiálu PE bude položen  signalizačního vodič  2x opláštěný  
CYY 2,5 mm2 (izolace zeleno-žlutá). Největší vzdálenosti vývodů signalizačního vodiče je 
800m. Tento vodič bude vodivě propojen s vodičem na stávajícím hlavním řadu a zaizolován 
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Druhý konec bude vyveden do skříňky HUP poslední přípojky  nebude-li realizováno v době 
stavby plynovodu pak do zemní skříňky).  

Montážní práce budou provádět pracovníci dodavatele, kteří mají oprávnění pro tuto práci od 
ITI Praha.   

Čištění plynovodu 

Dodavatel stavby musí zajistit před předáním stavby provozovateli vyčištění potrubí od 
hrubých nečistot za účasti dozoru dodavatele. Dodavatel je povinen zajistit dodržení 
technologické kázně při stavbě plynovodů, zejména aby  byly trubky před montáží vyčištěny, 
po montáži zaslepeny.  

Hlavní tlaková zkouška  se provede dle ČSN EN 12 007 s odchylkami uvedenými v TP 
COPZ G 702 01.  

Hl. tlaková zkouška se provádí stlačeným vzduchem na smontovaném a úplně zasypaném 
plynovodu  ( kromě armatur a rozebíratelných spojů ).  Zkušební přetlak  činí  580 - 620 kPa.  
Tlakovou zkoušku je možno zahájit až po ustálení přetlaku v potrubí .  

Změna přetlaku  při tlakové zkoušce bude zjišťována diferenčním tlakoměrem.  

Doba trvání tlakové zkoušky je pro každých i započatých 250 l objemu  nejméně 5 min. při 
použití diferenčního tlakoměru přičemž doba trvání tlakové zkoušky nesmí být kratší než 15 
min.  

Těsnost potrubí je vyhovující pokud v průběhu tlakové zkoušky nedošlo ke změně přetlaku 
vlivem úniku zkušebního média a nebyly zjištěny netěsnosti přírubových spojů.  

O výsledku zkoušky vyhotoví revizní technik zápis s příslušným hodnocením průběhu 
zkoušky.  

Platnost tlakové zkoušky potrubí je 6 měsíců.  

Tlaková zkouška bude provedena s těmito odchylkami platnými pro plastové potrubí: 

- volné konce plynovodního potrubí se uzavřou záslepkami, nebo přechodovými spoji se 
zaslepeným přírubovým ukončením, kovové uzávěry se uzavřou zaslepovacími přírubami 
nebo přivařovacími kovovými dny. Záslepky, zaslepovací příruby  a dna musí vyhovovat 
zkušebnímu přetlaku.  

- tlakovou zkoušku lze zahájit nejdříve dvě hodiny po uplynutí doby chladnutí posledního 
provedeného svaru 

- tlakování musí být prováděno pozvolna a plynule až do dosažení zkušebního přetlaku 

Min.vzdálenost mezi plynovodem  a ostatními vedeními dodržet dle ČSN 73 6005.  

Stavba plynárenského za řízení musí být provád ěna v souladu s ČSN EN 12007, ČSN 
EN 12327, ČSN 736005, ČSN 73 3050, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 921 01, ČSN 
733050 pro plynárenská za řízení a ustanovení energetického zákona 458/2000 Sb . a 
dále sm ěrnice č. 2/2001, č. 3/2003, č.6/2003 a 7/2003 

Montážní a propojovací práce u přeložek MS a propojovacích prací na MS smí provádět 
výhradně organizace certifikované dle TPG 923 01. Kvalifikace musí odpovídat typu PZ 
dle certifikačního rozsahu (ocel, plast, dimenze) a prováděné činnosti. 

 

Požadavky na provoz za řízení, údaje o materiálech, energiích, doprav ě, skladování 
apod. 

Plynovodní  řady  nekladou zvláštní požadavky na provoz, mateiály, energie, dopravu, 
skladování apod. 
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 Při stavbě plynovodu  a přípojek bude použito potrubí z lineárního polyetylénu  
 -  PE typ PE100, SDR11 d90   
 -  PE typ PE100, SDR11 d32.   
 

 
Nakládání s odpady 

 Se všemi odpady bude nakládáno v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. v platném 
znění, včetně navazujících vyhlášek a nařízení. Likvidace bude zajištěna smluvně. Ve fázi 
realizace stavby bude za nakládání a likvidaci odpadů odpovědná firma provádějící 
výstavbu. V průběhu výstavby budou vznikat odpady převážně z vlastních stavebních a 
výkopových prací.  
 
Nejbližší zařízení:  
ESKO-T s.r.o., Hrotovická 232, Třebíč, skládka Mohelno 
 
Předpokládané druhy odpadů vzniklých během stavby - zatřídění dle katalogu odpadů - vyhl. 
č. 93/2016 Sb. : 
 
Odpady vznikající při realizaci záměru (stavební/demoliční, zemina, N-odpady,…dle projektové dokumentace): 
Katalogové 

číslo odpadu * 
Název odpadu * 

(zkr.) 
Kateg. 

O/N 
Výpočet/odhad 

množství odpadu (t) 
Způsob nakládání s odpadem **  

17 05 04 Zemina a kamení 
neuvedené pod číslem 
17 05 03 

  O   967,4 tun   S-IO  

17 05 06 Vytěžená hlušina 
neuvedená pod číslem 
17 05 05 

  O    299,8 tun   S-IO  

              

              
  *dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů 
 **dle § 9a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění 
 

** Kódy způsobu nakládání s odpadem podle příl. č. 3 a č. 4 k zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v účinném znění , např: R4  
pro recyklaci kovů, R5 pro recyklaci ostatních anorg. materiálů, R1 pro energetické využití, D1 pro skládkování, D10 pro 
spalování (nebezpečného odpadu). V případě skládkování uveďte kód kategorie skládky: S-IO pro skládku inertního 
odpadu, S-OO pro skládku ostatního odpadu a S-NO pro skládku nebezpečného odpadu. 

  
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby:   Návrh svými parametry - maximální podélný sklon 
4,32%  a příčné sklony   2,00%   splňuje požadavky vyhlášky  398/09 Sb. 
V místě sjezdů a v místě pro přecházení budou provedeny standardní hmatové úpravy - viz. 
situace. Signální pásy šířky 80 cm a varovné pásy budou provedeny ze zámkové dlažby se 
slepeckou úpravou povrchu v barevném odlišení od okolní dlažby.  
Přirozená vodící linie chodníku bude tvořena vlevo ve směru staničení zídkami oplocení a 
vpravo 8 cm převýšeným obrubníkem chodníkovým. 
Z celkového počtu 9 venkovních stání bude 1 stání vyhrazeno SDZ IP12 pro vozidla ZTP.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby: Bezpečnost při užívání se bude řídit dle aktuálně 
platných pravidel silničního provozu. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů: Viz. jednotlivé SO. 
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Vybavení pozemní komunikace 
 
a) záchytná bezpečnostní zařízení 
Nejsou navrhována 
 
b) dopravní značky 
Uvedeno ve stavební části. 
 
c) veřejné osvětlení 
Veřejné osvětlení je stávající. 
 
d) ochrany  proti  vniku  volně  žijících  živočichů  na  komunikace a  umožnění jejich migrace 
přes komunikace 
Není řešeno. 
 
e) clony a sítě proti oslnění 
Není řešeno 
 
B.2.7 Viz. jednotlivé SO. 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení: 
 
1. Stručný technický popis 
Dopravní obslužnost této lokality je řešena jako místní komunikace v parametrech 
obousměrné obslužné komunikace dvoupruhové, s parkovacím pruhem, oboustranným 
chodníkem a zeleným pruhem. 
Jedná se o prodloužení místní obslužné komunikace vyznačené stávajícím dopravním 
značením jako "Zóna 30". 
 
Parametry návrhu:  Šířka PMK (uliční prostor) - min. 13,42m, max. 19,44           
          Šířka vozovky mezi obrubníky - 6,00m 
          Šířka parkovacího pruhu - 2,00 m 
          Délka úpravy - 81,35 m   

  
2. Posouzení z hlediska PO 
Navržená komunikace bude splňovat požadavky ČSN 73 0802, tzn. je řešena jako silniční 

komunikace min. šířky >3,00m, projektovaná dle ČSN 73 6101 a ČSN 73 6110.  
 
Konstrukce vozovky  obytné zóny je navržena dle ČSN 73 6114 a TP 170 a bude umožňovat 

minimální zatížení 100kN na jednu nejvíce zatíženou nápravu. 
  Komunikace bude rovněž splňovat požadavky ČSN 73 0802 kap. 12.2 a vyhl. 

268/2011 sb.  
 
Na konci úseku je navrženo obratiště. Grafické posouzení dle TP 171 pomocí vlečných 

křivek pro 3 nápravové vozidlo délky 9,09 je uvedeno v obr č.1. 
 
Zástavba podél úseku "B" je ve vzdálenosti 9,65 m od komunikace, tj. v žádném případě 

nebude překročena největší vzdálenost objektu RD od komunikace 50,00 m. 
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Obr. č. 1 
 

   
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu viz. jednotlivé SO. 
 
B.4  Viz. SO 100 
 
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav: Volné plochy v okolí navrhovaných 
zpevněných ploch budou dosypány, vysvahovány, ohumusovány a osety vhodnou travní 
směsí. 
 
 B.6 Popis vlivů na životní prostředí: 
Stavba nebude mít vliv na životní prostředí, výstavbou nedojde k jeho zhoršení. Není tedy 
nutné navrhovat zvláštní opatření. Odpady vzniklé při výstavbě budou řádně tříděny a 
následně s nimi bude nakládáno dle jejich charakteru dle zákona o odpadech.   
- Provoz posuzovaného záměru nevyžaduje návrh opatření, zajišťujících zachování 
dosavadní úrovně znečištění ovzduší.  

- Zvýšené emise škodlivin vzniknou při výstavbě, a to především v důsledku vyšší 
prašnosti a dopravy a pohybu stavebních mechanismů. Jedná se o zvýšení přechodné, 
omezené dobou výstavby, která bude maximálně zkrácena vhodnou organizací celé 
výstavby.   

 a) ochrana krajiny a přírody 
 
Negativní účinky stavby a jejího zařízení na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 
hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a 
zastínění budov, nepřekročí limity, uvedené v příslušných předpisech. 
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b) hluk 
Během realizace stavby nebudou překročeny hygienické limity hluku stanovené Nařízením 
vlády (NV) č. 272/2011 Sb., pro chráněný venkovní prostor a pro chráněné venkovní prostory 
staveb. Rovněž pro budoucí výstavbu RD bude komunikace sloužit pro cílovou dopravu s 
velmi nízkou intenzitou. 
 
c) emise z dopravy 
Ochrana ovzduší se bude řídit dle zákona č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění, 
včetně navazujících vyhlášek a nařízení. Zdroje emisí jsou zanedbatelné.  
 
d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje   
Ochrana vod bude v souladu se zákonem č.254/2001 Sb. (vodní zákon) ve znění zákona 
č.20/2004 Sb., zákonem č.274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacích), vyhláškou 
č.428/2001 Sb. ve znění vyhlášky č.146/2004 Sb. i všemi platnými ČSN (např. ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, ČSN EN 752-4 Venkovní systémy 
stokových sítí a kanalizačních přípojek atd.). 
 
e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby 
Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými ČSN a ostatními obecně 
závaznými předpisy, včetně platných vyhlášek o bezpečnosti práce. Je nutné respektovat 
ochranná pásma inženýrských sítí a podmínek pracovních postupů v nich, a musí být 
dodržovány bezpečné vzdálenosti od nekrytých částí el. zařízení které jsou 140 cm u vedení 
22kV a 250 cm  u 110kV. 
Bezpečnosti práce se týká i organizace a údržba staveniště, tj. řádné označení staveniště, 
jeho osvětlení, organizace skladování stavebního materiálu . 
Za poučení svých zaměstnanců o bezpečnostních a požárních předpisech a o zásadách 
ochrany zdraví při práci je odpovědný dodavatel. 
 
B.8.1  Zásady organizace výstavby 
Vedení a řízení veřejného provozu:   Na dopravní infrastrukturu bude staveništní provoz 
napojen v místě zakončení stávající obslužné komunikace na pozemku parc.č. 1303/18. 
 
Věcný a časový postup prací, p řesun hmot, skládky materiálu:  Bude provedeno 
odstraněné náletových křovin a sejmutí ornice. Poté budou provedeny zemní práce pro 
vozovku a zpevněné plochy a  vyprofilovaná silniční pláň.   
Upravená pláň bude upravena a hutněna tak, aby byla dosažena předepsaná únosnost. 
Na takto upravenou pláň budou uloženy konstrukční vrstvy zpevněných ploch. 
Odvoz přebytku výkopu při profilování pláně a navážení materiálu pro konstrukční vrstvy 
bude probíhat kontinuálně bez nutnosti dočasných skládek.   
   
Nakládání s odpady a ostatní vlivy na životní prost ředí: Veškerý odpad bude tvořit 
výkopový materiál, který bude ze staveniště odvezen a uložen na řízenou skládku. 
 Pro eliminaci případného záporného vlivu stavby na životní prostředí je třeba důsledně 
respektovat všechny podmínky z vyjádření příslušných orgánů a to zejména tyto : 
- Investiční činností a umístěním stavby nedojde ke zhoršení odtokových poměrů na okolních 
pozemcích. 
- Výstavbou a provozováním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani povrchových vod 
- Dodržovat časová omezení pro těžké transporty a práce v průběhu výstavby a důsledně 
čistit automobily a transportní techniku před vjezdem na komunikace. 
Očekávané vlivy záměru na životní prostředí lze hodnotit jako málo významné a 
akceptovatelné. 
Během výstavby nebude okolí zatěžováno zbytečným hlukem ze staveniště, zejména 
v nočních hodinách.    
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Při manipulaci se sutí je nutné aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí 
prachem. 
 
B.8.2 Umístění zařízení staveniště 
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Popis staveništ ě včetně zajišt ění základních podmínek:  Zařízení staveniště bude na 
pozemku investora parc. č. 1303/18. Bude vybaveno mobilní buňkou a chemickou toaletou.  
Na zdroje vody, elektřiny a sdělovací kabely napojeno nebude. 
Pitná voda bude používána balená, užitková v cisternách.  
Uspořádáním staveniště nebudou ohroženy veřejné zájmy. 
ZS nebude využívat nové, ani stávající objekty. 
ZS nebude mít zařízení vyžadující ohlášení. 
Předpokládá se vyklizení staveniště a úprava terénu do původního stavu do 30 dnů po 
odevzdání a převzetí díla.  
 
Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti stavby a ochrany 
zdraví p ři práci:  Veškeré práce musí být prováděny v souladu s příslušnými ČSN a 
ostatními obecně závaznými předpisy, včetně platných vyhlášek o bezpečnosti práce. Je 
nutné respektovat ochranná pásma inženýrských sítí a musí být dodržovány bezpečné 
vzdálenosti od nekrytých částí el. zařízení.   
Kraje výkopových svahů musí být zajištěny proti pádu.   
Bezpečnosti práce se týká i organizace a údržba staveniště, tj. řádné označení staveniště. 
Za poučení svých zaměstnanců o bezpečnostních a požárních předpisech a o zásadách 
ochrany zdraví při práci je odpovědný dodavatel.  
 
B.8.3 Harmonogram výstavby: 
1)  Bude provedena příprava území spočívající v odstranění křovin a sejmutí ornice. 
2) Bude provedeno prodloužení inženýrských sítí v pořadí dle požadavků investora dle 
jednotlivých SO, s věcnou i časovou koordinací s akcí  "Březník - kanalizace a ČOV". 
3)  Budou provedeny komunikace a zpevněné plochy včetně finálních úprav okolních volných 
ploch. 
 
B.8.4  
 
B.8.5 Bilance zemních hmot: 
Sejmutí ornice - 153,75 m3 
Výkop - 496,09 m3 
Násyp - 6,70 m3 
 
B.9  Plán kontrolních prohlídek:  
1. Po vyprofilování a úpravě pláně a provedení zkoušek únosnosti pláně. 
2. Po provedení nosných vrstev konstrukce vozovky (vč. kontroly spolehlivosti konstrukcí 
stavby z hlediska jejich budoucího využití, nebo vyhlášky č. 146/2008 Sb.) a osazení 
obrubníků. 
3. Po provedení finálních terénních úprav. 
 
 
V Brně, srpen  2018                             Vypracoval: Ing. Čapek     
           


